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ROZEZNANIE w celu ustalenia szacunkowej warto$ci zaméwienia

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 32 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych, w celu ustalenia szacunkowe;j
warto$ci zamowienia zwraca si¢ z prosba o przedstawienie wstepnej oferty
cenowej na Swiadczenie ustug z zakresu Wykonania audytu energetycznego
powykonawczego przy realizacji zadania - roboty budowlanej na terenie Muzeum
w Przeworsku Zespdt Patacowo Parkowy pn.

»Gleboka modernizacja energetyczna budynku Patacu Lubomirskich
w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej”, ktéra jest finansowana ze
srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej lll Czysta Energia Dziafanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw w nizej wskazanym zakresie.

Projekt pn.” Gleboka modernizacja energetyczna budynku Pafacu
Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej” obejmuje prace: -
modernizacja przegrody Dach, - modernizacja przegrody Taras nad salg ekspoz.5, -
modernizacja przegrody Scuana na gruncie 118 cm (piwnicy), - modernizacja
przegréd OZ ,Wentylacja grawitacyjna”, - modernizacja przegréd DZ, oraz
kompleksowg modernizacje systemu grzewczego. W ramach projektu przewidziano
takze budowe farmy fotowoltaicznej (koszt niekwalifikowany). Kompleksowe dziatania
termomodernizacyjne Patacu Lubomirskich budynku Muzeum sg konieczne dla:
ograniczania emisji substancji szkodliwych do atmosfery, stopniowej eliminacji
zagrozenia dla zdrowia ludzi, oraz ograniczenia przyspieszonego niszczenia
budynku, co zwigzane jest z zanieczyszczeniem powietrza. Ze wzgledu na specyfike
budynku, ktory jest budynkiem zabytkowym, oraz fakt iz ostanie poprawki budowlane
byly prowadzone ponad 40 fat temu stan techniczny wielu czesci budynku jest zly, co
przekiada sie na niska efektywno$é energetyczna budynku. Realizacja: | kw.2017-IV
kw.2017.



Audyt powykonawczy wediug definicji oznacza: dokument sporzadzony przez
audytora energetycznego, w ktorym dokonara =zostanie analiza efektéw
zrealizowanego przedsiewzigcia w zakresie modernizacji energetycznej.

Analiza w ramach audytu powykonawczego powinna uwzgledniaé poréwnanie
parametréw zuzycia energii budynkéw przed realizacjg projektu z parametrami
obiektu po faktycznie wykonane] modernizacji. Analiza powinna byé wykonana
zgodnie z metodologig wykorzystywang do opracowania audytéw energetycznych w
Rozporzadzeniu Ministra Energetyki z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i sposobu sporzadzania audytu efektywnosci energetyczne;,
wzoru karty audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci
energii (Dz. U. z 2017 r poz. 1912).

1. Audyt energetyczny nalezy wykonaé w zakresie, standardzie, formie i doktadnosci
zgodnej z aktualnymi na dziert wykonania przedmiotu zaméwienia wymogami wraz
z wyliczeniem wskaznikow produktu projektu i wskaznikéw rezultatu projektu.

2. Audyt ma stuzy¢ ocenie jakosci wykonania rob6t budowlanych oraz weryfikacji czy
zostaly uzyskane cele projektu pn.: ,Gleboka modernizacja energetyczna budynku
Patacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej”
dofinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej [ll Czysta Energia, Dziatanie 3.2 Modemizacja energetyczna budynkéw
PRO WP na lata 2014-2020.

3. Audyt energetyczny powykonawcze dla budynku nalezy wykonaé w 2 egz. +
wersja elektroniczna CD/DVD.

4. Wytworzona dokumentacja winna by¢ przygotowana i oznaczona zgodnie z
Wytycznymi  Instytucji Zarzadzajacej Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego dia beneficjentéw w zaKresie informacji i promogii.

(hitp //rpo.podkarpackie. pl/index.php/do wiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-
promocji~programu/292—zasady-promocji—i~oznakowania )

5. Audyt powykonawczy nalezy opracowaé na warunkach okreslonych w niniejszym
rozeznaniu cenowym,

6. Dla zobrazowania wielkoéci prac, ktére bedg podlegaty opracowaniu audytu
energetycznego powykonawczego w zataczeniu przedstawiamy przedmiary robdt,
decyzje Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i  audyt
energetyczny wykonany przed rozpoczeciem inwestycji oraz do wgladu w siedzibie
zamawiajacego projekty budowlane dotyczace remontowanego budynku Patacu
Lubomirskich w Przeworsku.

Propozycie cenowg nalezy przesta¢ na adres e-mail: biuro@muzeum.przeworsk.pl
w terminie do 27.12.2017 r.
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